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Onderhavige Samenwerkingsovereenkomst De Geul (hierna te noemen "SOK") heeft als doel 

om tussen de hieronder genoemde partijen afspraken te maken over de internationale 

samenwerking met betrekking tot een hydrologische studie en te treffen maatregelen in het 

stroomgebied van de Geul in België en ieders rol daarbij en bijdrage daaraan, alsmede over de 

wijze van besluitvorming.   

 

De ondergetekenden: 

 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de Provincie Limburg, zetelende te (6229 GA) 

Maastricht, aan de Limburglaan 10, krachtens volmacht van de Commissaris van de 

Koning, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer M.L.M. 

(Michael) Theuns, die handelt ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Limburg NL, hierna te noemen: “WRL”; 

 

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon naar Belgisch recht Commune de La Calamine, 

zetelend aan Rue de L’Eglise 31, 4720 La Calamine, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door Daniel Hilligsmann, burgemeester, en Nathalie Wimmer, 

algemeen directeur, hierna te noemen: "Gemeente Kelmis"; 

 

3. De publiekrechtelijke rechtspersoon naar Belgisch recht Commune de Lontzen, 

zetelend aan Rue de l’église 46, 4710 Lontzen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door Patrick Thevissen, burgemeester, en Manuel Staner, algemeen directeur, hierna 

te noemen: "Gemeente Lontzen"; 

 

4. De publiekrechtelijke rechtspersoon naar Belgisch recht Commune de Plombières, 

zetelend aan Place du 3ème Millénaire 1, 4850 Plombières, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door Michelle Habets, burgemeester, en Fabrice Mairlot, algemeen 

directeur, hierna te noemen: "Gemeente Plombières"; 
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5. De publiekrechtelijke rechtspersoon naar Belgisch recht Commune de Raeren, 

zetelend aan Hauptstrasse 26, B-4730 Raeren, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door Mario Pitz, burgemeester, en Pascal Neumann, algemeen directeur, hierna te 

noemen: "Gemeente Raeren"; 

 

6. De publiekrechtelijke rechtspersoon naar Belgisch recht Commune de Welkenraedt, 

zetelend aan rue de l’école 8, 4840 Welkenraedt, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door Jean-Luc Nix, burgemeester, en Isabelle Schifflers, algemeen 

directeur, hierna te noemen: "Gemeente Welkenraedt"; 

 

7. De publiekrechtelijke rechtspersoon naar Belgisch recht Province de Liège, zetelend 

aan Place St-Lambert, 18A in 4000 Luik, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

André Denis, gedeputeerde en Pierre Brooze, algemeen directeur van de provincie 

Luik, hierna te noemen: "Provincie Luik"; 

 

 

partijen onder 2 tot en met 6 hierna tevens aan te duiden als "de Belgische Gemeenten"; 

partijen onder 2 tot en met 7 hierna gezamenlijk aan te duiden als "Belgische Partijen"; 

partijen onder 1 tot en met 7 hierna gezamenlijk aan te duiden als "Partijen"; 

 

Nemen het volgende in overweging: 

 

• Op 14 juli 2022 is het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (Nederland) 

(hierna te noemen: "Programma WRL") gestart door vaststelling van het 

Programmaplan WRL en de ondertekening van de Bestuursovereenkomst 

waterveiligheid en ruimte in Limburg (Stcrt. 2022, 19467). Samenwerkingspartners in 

het Programma WRL zijn de Provincie Limburg (Nederland), het Waterschap Limburg, 

de Limburgse gemeenten en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; 

 

• Aanleiding voor het Programma WRL is de watercrisis van juli 2021, waarbij diverse 

gemeenten in de provincie Limburg zijn geconfronteerd met overstromingen van 

(onder meer) de rivieren de Maas, de Geul, de Geleenbeek en de Roer; 
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• Doel van het Programma WRL is kort gezegd om gedurende een periode van vijftien 

jaar de waterrobuustheid en -veiligheid van Limburg te verhogen en de risico's op 

voormelde overstromingen in de toekomst te minimaliseren. Daartoe worden per 

stroomgebied van de betreffende rivieren een ontwerpspoor doorlopen bestaande uit 

de fasen van i) onderzoek, ii) verkenning, iii) planuitwerking en iv) realisatie. De 

samenwerkingspartners van het Programma WRL voeren bij het doorlopen van deze 

ontwerpsporen de regie richting partnerorganisaties en derden; 

 

• Ook in de provincie Luik (België) zijn diverse gemeenten in ernstige mate 

geconfronteerd met voornoemde wateroverlast door overstromingen van (onder 

meer) de rivier de Vesdre en de rivier de Geul (hierna: "de Geul"). De Provincie Luik en 

de Belgische Gemeenten werken eveneens aan het uitwerken en nemen van 

maatregelen om de kans op toekomstige wateroverlast te verminderen; 

 

• Gelet op het feit dat de provincie Limburg voor wat betreft het stroomgebied van de 

Geul stroomafwaarts ligt ten opzichte van de provincie Luik, ligt het in de lijn der 

verwachting dat de nog te maken keuzes over maatregelen die worden genomen door 

de Belgische gemeenten, die in deze overeenkomst worden genoemd en die in de 

provincie Luik gelegen zijn, van invloed zullen zijn op de wateroverlast in de provincie 

Limburg; 

 

• Gelet op de intentieovereenkomst van 14 mei 2024 waarin WRL en de Belgische 

Gemeenten de intentie hebben uitgesproken om te komen tot een samenwerking ten 

behoeve van de uitvoering van de hydrologische studie naar het stroomgebied van de 

Geul in België met als doel te resulteren in maatregelen in België die de 

waterveiligheid in zowel de provincies Luik en Limburg (België) als in de provincie 

Limburg (Nederland) verhogen (hierna: "de Hydrologische Studie"), en de naar 

aanleiding daarvan te treffen maatregelen onder de voorwaarden en in de vorm die zij 

in de verschillende werkgroepen hebben vastgesteld, hebben Partijen besloten om in 

navolging van de intentieovereenkomst van 14 mei 2024 deze SOK aan te gaan. 

Voorgenoemde intentieovereenkomst komt bij inwerkingtreding van deze SOK met 

wederzijds goedvinden te vervallen; 

 

 

• Partijen middels deze SOK de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de 

samenwerking in het uitvoeren van de Hydrologische Studie naar, en inhoudelijke en 
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procedurele afspraken over de maatregelen in België die blijkens de Hydrologische 

Studie noodzakelijk zijn om de waterveiligheid in het Onderzoeksgebied te verhogen, 

schriftelijk wensen vast te leggen. 

 

Zijn overeengekomen als volgt: 

 

Artikel 1 - Begrippen 

• Hydrologische Studie: Dit betreft één of meerdere studies die tot doel hebben om 

wetenschappelijke en technische inzichten te verkrijgen in de hydrologische situatie 

van het stroomgebied van de Geul in België. Het uiteindelijke doel is het identificeren 

van maatregelen die de waterveiligheid kunnen verbeteren, zowel in België als in 

Nederland. 

Voor Nederland moeten deze maatregelen passen binnen het ontwerpspoor voor het 

stroomgebied Maastricht-Heuvelland. De besluitvorming hierover vindt plaats in het 

bestuurlijk regieteam “stroomgebied Maastricht-Heuvelland” van het programma 

WRL. Dit team beslist over de uitgangspunten van het verkenningsproces, de opzet en 

resultaten van het onderzoek, de bestuurlijk gewenste scenario’s en de uiteindelijke 

voorkeursvariant. Daarbij wordt expliciet rekening gehouden met de 

voorkeursvarianten die aan Belgische zijde bestuurlijk worden vastgesteld in de 

Stuurgroep. 

• Maatregelen: Alle acties en interventies die voortkomen uit de Hydrologische Studie 

en die beogen de waterveiligheid in het Onderzoeksgebied te verbeteren, zoals 

infrastructuurmaatregelen, natuurherstel en waterbeheersingsmaatregelen; 

• Onderzoeksbureau: De onderneming die, na een aanbestedingstraject, wordt 

aangesteld om de Hydrologische Studie uit te voeren. Het bureau is verantwoordelijk 

voor het uitvoeren van de studie volgens de overeengekomen specificaties, het 

verstrekken van deskundig advies en het leveren van wetenschappelijke rapportages 

en analyses die de basis vormen voor de besluitvorming binnen het Project; 

• Onderzoeksgebied: Het stroomgebied van de Geul in België en Nederland, zoals 

aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze SOK; 

• Project: De Hydrologische studie uitgevoerd door het Onderzoeksbureau, alsook de 
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selectie en uitvoering van een aantal maatregelen die uit deze studie voortvloeien. 

Enkel de in het kader van deze SOK geselecteerde Maatregelen maken deel uit van het 

Project en zullen worden uitgevoerd onder begeleiding van de Projectmanager; 

• PGRI-middelen: De middelen die beschikbaar worden gesteld in het kader van de 

'Plans de Gestion des Risques d’Inondation' (PGRI) 2022-2027, die door de Belgische 

Gemeenten gebruikt kunnen worden voor de financiering van 

waterveiligheidsmaatregelen; 

• Projectmanager: Persoon die wordt aangesteld en gefinancierd door WRL als 

coördinator voor het Project. De Projectmanager is verantwoordelijk voor de algehele 

coördinatie en uitvoering van het Project, het faciliteren van de werkgroepen, en het 

bewaken van de voortgang, het budget en de planning. Daarnaast fungeert de 

Projectmanager als het primaire aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en zorgt 

hij/zij voor de communicatie en rapportage over de voortgang van het Project; 

• SOK: deze Samenwerkingsovereenkomst De Geul; 

• Stuurgroep: Het bestuurlijke gremium, bestaande uit vertegenwoordigers van de 

Partijen, dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van de 

Hydrologische Studie, het goedkeuren van de Maatregelen, en het nemen van 

strategische beslissingen; 

• Technische werkgroep: Het ambtelijk gremium, bestaande uit vertegenwoordigers van 

de Partijen, dat aan de lat staat voor de taken zoals gesteld in artikel 5, lid 6. 

 

Artikel 2 - Doel van de samenwerking 

Partijen beogen met deze SOK de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de 

samenwerking in het uitvoeren van de Hydrologische Studie naar, en inhoudelijke en 

procedurele afspraken te maken over de Maatregelen in België die blijkens de 

Hydrologische Studie noodzakelijk zijn om de waterveiligheid in het Onderzoeksgebied te 

verhogen. Middels ondertekening van deze SOK verstrekken de Belgische Partijen met 

terugwerkende kracht mandaat en volmacht aan WRL om de opdracht voor de 

Hydrologische Studie mede namens hen te verstrekken. 

Beoogd resultaat van deze SOK is het verhogen van de waterveiligheid in het 
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Onderzoeksgebied door middel van de uitvoering van de noodzakelijke Maatregelen in het 

Onderzoeksgebied op basis van de bevindingen uit de Hydrologische Studie. 

 

Artikel 3 - Algemene verplichtingen 

1. Partijen verplichten zich over en weer om elkaar steeds gevraagd en ongevraagd 

adequaat, volledig en tijdig te informeren over alle ontwikkelingen in de samenwerking, 

waaronder maar niet beperkt tot: 

• de voortgang van de Hydrologische Studie, inclusief behaalde resultaten en de 

uitvoering van de studie; 

• de wijzigingen in de samenstelling van de Stuurgroep en in de coördinatie door de 

Projectmanager; 

• de tussentijdse en definitieve rapportages van het Onderzoekbureau met 

betrekking tot de Hydrologische Studie en relevante bevindingen; 

• de beschikbaarheid van studies, rapportages en andere documenten die reeds 

werden uitgevoerd in het Onderzoeksgebied, zoals eerdere hydrologische studies 

en gegevens over het Onderzoeksgebied; 

• de kosten en het beheer van het budget voor de Hydrologische Studie. 

2. Partijen spannen zich over en weer maximaal in, al datgene te doen, respectievelijk na te 

laten, hetgeen hun samenwerking zoals voorzien in deze SOK zal kunnen bevorderen, 

respectievelijk belemmeren.  

3. Partijen verplichten zich over en weer jegens elkaar om, indien door enige oorzaak hun 

samenwerking mocht worden vertraagd of verhinderd, of de dreiging daartoe aanwezig is, 

onverwijld met elkaar in overleg te treden teneinde gezamenlijk te bezien of en zo ja op 

welke wijze alsnog aan het doel van deze SOK tegemoet kan worden gekomen. 

4. Partijen komen overeen de volgende uitgangspunten in acht te nemen gedurende de 

uitvoering van deze SOK: 

• Transparantie: Partijen zullen altijd volledige, juiste en tijdige informatie 

verstrekken, zowel gevraagd als ongevraagd, om een gezamenlijke en efficiënte 

uitvoering van de Hydrologische Studie en de bijbehorende Maatregelen te 
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waarborgen.   

• Tijdigheid: Alle relevante informatie zal tijdig gedeeld worden, zodat vertragingen 

of obstakels snel kunnen worden opgespoord en aangepakt. 

 

Artikel 4 - Verantwoordelijkheid 

Iedere partij zal de verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de aan haar 

toegewezen taken zoals vastgelegd in deze SOK, in overeenstemming met haar bevoegde 

gezagsrol of volgens de toepasselijke wettelijke kaders.  

• Samenwerking: Partijen zullen in goed overleg blijven samenwerken en in geval 

van problemen of vertragingen samen oplossingen zoeken. 

• Respect voor belangen: Partijen zullen rekening houden met de gerechtvaardigde 

belangen van alle betrokkenen bij de uitvoering van de Hydrologische Studie en de 

implementatie van Maatregelen en streven naar oplossingen die door alle Partijen 

aanvaardbaar zijn. 

• Gelijkwaardigheid en leiderschap: Partijen zullen de samenwerking aangaan op 

basis van gelijkwaardigheid, waarbij elke Partij een gelijkwaardige bijdrage levert 

aan het proces. WRL zal echter de samenwerking initiëren, leiden en coördineren, 

waarbij de overige partijen actief betrokken blijven en bijdragen aan de 

gezamenlijke doelstellingen. Dit uitgangspunt garandeert een evenwichtige 

samenwerking met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. 

• Wettelijke verplichtingen: Partijen erkennen en verplichten zich tot naleving van 

alle toepasselijke wet- en regelgeving die van invloed is op de uitvoering van de 

Hydrologische Studie en de implementatie van de Maatregelen. Dit omvat, maar is 

niet beperkt tot, het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen, het naleven van 

milieuwetgeving en andere relevante wettelijke/juridische voorschriften. Partijen 

zullen elkaar tijdig informeren over relevante (wijzigingen in) wetgeving en de 

naleving ervan waar nodig. 

 
Artikel 5 - Taakverdeling 

1. De Belgische Gemeenten zijn verantwoordelijk voor: 
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a) de verantwoording van de PGRI-middelen die zijn ingebracht bij de Waalse 

overheid;  

b) actieve deelname aan de besprekingen en besluitvorming binnen de Stuurgroep en 

binnen de Technische werkgroep;  

c) het informeren en ter beschikking stellen van alle relevante en reeds uitgevoerde 

hydrologische studies met betrekking tot het Onderzoeksgebied aan het 

Onderzoeksbureau en de Technische werkgroep; 

d) het identificeren en implementeren van noodzakelijke Maatregelen op Belgisch 

grondgebied, die voortvloeien uit de resultaten van de Hydrologische Studie; 

e) het afstemmen van de lokale Maatregelen met de doelstellingen van de 

Hydrologische Studie en het waarborgen van de naleving van de wet- en 

regelgeving in België; 

f) omdat de Belgische Gemeenten de beste kennis hebben van de plaatselijke 

context, zullen zij ervoor zorgen dat de inbreng van de lokale gemeenschap en de 

inspraak van hun burgers op een passende manier wordt geïntegreerd in het 

proces. Dit houdt in dat de Belgische Gemeenten zullen zorgen voor open 

communicatie met hun burgers en hun zorgen, ideeën en verwachtingen 

meenemen in de besluitvorming. 

2. De Belgische Partijen zullen zich inspannen om de Maatregelen die volgen uit de 

Hydrologische Studie in goed overleg en rekening houdend met de gerechtvaardigde 

belangen van de andere partijen te implementeren. Dit houdt in: 

a) het ondersteunen van de uitvoering van Maatregelen door middel van de 

benodigde administratieve en publiekrechtelijke processen, zoals vergunningen en 

ontheffingen; 

b) het tijdig informeren van WRL over lokale ontwikkelingen die invloed kunnen 

hebben op de uitvoering van de Hydrologische Studie en de implementatie van de 

Maatregelen;  

c) de uitvoering van de door de Stuurgroep geselecteerde Maatregelen. 

3. WRL is verantwoordelijk voor: 

a) het initiëren, leiden en coördineren van de samenwerking; 

b) het verstrekken van de opdracht(en) aan het(de) Onderzoeksbureau(s), mede 
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namens de Belgische partijen; 

c) het coördineren van de werkzaamheden van de Stuurgroep, de Technische 

werkgroep en de Projectmanager; 

d) het dragen van de kosten voor de Hydrologische Studie met inachtneming van het 

gestelde in artikel 6, lid 1. 

4. WRL zal zich inspannen om waar nodig, een actieve rol te spelen in de afstemming van 

Maatregelen met andere betrokken overheden, zoals wat betreft het coördineren van 

acties op interregionaal niveau. 

5. De Stuurgroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de Partijen, zal één keer 

per jaar bijeenkomen, of vaker indien nodig op verzoek van een Partij.  De Stuurgroep zal 

beslissen over belangrijke strategische keuzes met betrekking tot: 

•  de voorkeursvariant in België 

• de uitvoering van de Hydrologische Studie en de bijbehorende Maatregelen.  

Voor de vergaderingen is de aanwezigheid van elke Partij vereist. Partijen kunnen zich 

laten vertegenwoordigen door een andere Partij, mits deze vertegenwoordiging wordt 

vastgelegd door middel van een schriftelijke volmacht. 

6. De Technische werkgroep bestaat uit medewerkers van de deelnemende Partijen 

(maximaal 2 per Partij) met de relevante technische en vakinhoudelijke kennis en expertise 

op het gebied van hydrologie, waterbeheer en aanverwante maatregelen.  De Technische 

werkgroep, onder leiding van de Projectmanager, zorgt voor: 

• de technische en praktische uitwerking van het Project; 

• de voorbereiding van de besluitvorming ten behoeve van de Stuurgroep; 

• het voorbereiden en technisch uitwerken van de Hydrologische Studie, inclusief 

het opstellen en bestekken voor de uitvoering; 

• het analyseren van de resultaten van de Hydrologische Studie en het formuleren 

van voorstellen voor Maatregelen ter verbetering van de waterveiligheid; en 

• het uitvoeren van operationele taken die noodzakelijk zijn voor de implementatie 

van de door de Stuurgroep geselecteerde Maatregelen. 

De deelnemende Partijen erkennen dat de werkzaamheden onbezoldigd worden verricht, 

en dat geen van de betrokken medewerkers dan wel partijen aanspraak kan maken op 

enige financiële vergoeding of andere materiële compensatie voor hun bijdragen in het 

kader van deze samenwerking. 

7. Partijen komen de volgende aanvullende afspraken overeen: 
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a) Alle Partijen zullen zich inspannen om de noodzakelijke middelen, kennis en 

ondersteuning beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Hydrologische 

Studie en de daaropvolgende Maatregelen. 

b) De Belgische Gemeenten zullen in hun plannen en uitvoering rekening houden 

met de bredere doelstellingen van de samenwerking en hun werkzaamheden 

afstemmen met de andere Partijen om het succes van de Hydrologische Studie 

en de daaropvolgende Maatregelen te waarborgen. 

8. De Provincie Luik, als beheerder van niet-bevaarbare waterlopen:   

De Provincie Luik maakt deel uit van de Technische werkgroep die de hydraulische studie 

van het stroomgebied van de Geul begeleidt. 

Door deze deelname kan de Provincie Luik haar visie als beheerder tijdig inbrengen en de 

nodige kennis opdoen over de voorgestelde projecten. Hierdoor engageert de Provincie 

Luik zich ertoe om, binnen het kader van haar bevoegdheden, de behandeling van 

vergunningen en adviezen vlotter te laten verlopen voor projecten die uit de 

Hydrologische Studie voortvloeien: 

• Het afleveren van een domeinvergunning voor ingrepen op niet-geklasseerde 

waterlopen of waterlopen van de tweede categorie; 

• Het verlenen van advies bij ingrepen op waterlopen van de derde categorie. 

In overleg met het Waals Gewest (SPW) kan de Provincie Luik bovendien technische 

ondersteuning bieden bij de beoordeling en uitvoering van voorgestelde oplossingen. 

Artikel 6 – Financiën 

1. De Belgische Gemeenten nemen een deel van de kosten van de Hydrologische Studie voor 

hun rekening, ten bedrage van € 168.210 inclusief wettelijk verschuldigde btw. Deze 

bijdrage wordt gefinancierd via de PGRI-trekkingsrechten (Plans de Gestion des Risques 

d’Inondation 2022–2027), afkomstig uit de resterende middelen van de gemeenten 

Plombières (€ 30.000), Lontzen (€ 32.000) en Kelmis (€ 106.210). WRL (de Provincie 

Limburg) zal binnen 90 dagen na inwerkingtreding van deze overeenkomst aan de 

gemeenten Plombières, Lontzen en Kelmis een factuur, vermeerderd met wettelijk 

verschuldigde btw uitreiken. 

2. Aangezien de Belgische Gemeenten hun PGRI-middelen investeren in de Hydrologische 
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Studie in plaats van in de uitvoering van Maatregelen, zoals voorzien in de 

intentieovereenkomst van 14 mei 2024, zal WRL een gelijkwaardig bedrag van € 168.210 

(inclusief eventuele wettelijk verschuldigde btw) bijdragen in de kosten van de uitvoering 

van Maatregelen op Belgisch grondgebied. Deze Maatregelen dragen ook bij aan de 

verbetering van de waterveiligheid op Nederlands grondgebied, in het bijzonder binnen de 

provincie Limburg. Om een beroep te doen op voorgenoemde bijdrage kunnen (één of 

meer) Belgische Gemeenten WRL een betalingsverzoek doen toekomen conform de door 

de Stuurgroep vastgestelde verdeelsleutel. 

3. WRL zal € 320.000 inclusief btw bijdragen aan het Project, waarvan: 

• € 168.210 inclusief wettelijk verschuldigde btw wordt aangewend als 

compensatoire bijdrage in de uitvoering van Maatregelen, zoals gesteld in lid 2 

van dit artikel; 

• € 151.790 inclusief wettelijke verschuldigde btw wordt besteed aan de kosten 

van de Hydrologische Studie, de Projectmanager en/of Maatregelen;  

4. De Belgische Gemeenten die onder deze overeenkomst vallen en die in de provincie Luik 

gelegen zijn verbinden zich ertoe een evenredige investering te doen in de uitvoering van 

Maatregelen op Belgisch grondgebied, met een minimum van € 151.790 inclusief 

eventuele kostprijsverhogende omzetbelasting. Deze bepaling waarborgt een 

evenwichtige en proportionele inzet van middelen door alle betrokken Partijen. Elke Partij 

draagt haar eigen interne kosten die voortvloeien uit of verband houden met deze SOK, 

met uitzondering van de kosten verbonden aan de Projectmanager.  
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Financieel overzicht 

 

Artikel 7 - Planning 

1. Partijen hebben ter zake van de uitvoering van de Hydrologische Studie een indicatieve 

planning opgesteld, die als bijlage 2 aan deze SOK is gehecht. Partijen streven ernaar in 

onderling overleg de uitvoering van de Hydrologische Studie zoveel mogelijk te laten 

plaatsvinden in overeenstemming met de planning. 

2. Indien de planning als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet gehaald dreigt te worden, treden 

Partijen in overleg met elkaar en worden zo nodig aanvullende afspraken gemaakt. 

Artikel 8 - Communicatie 

1. Partijen zorgen voor onderlinge afstemming over de communicatie en woordvoering met 

betrekking tot de voortgang en resultaten van de Hydrologische Studie, evenals de 

implementatie van Maatregelen die voortvloeien uit de studie. Partijen zullen ervoor 

zorgen dat alle uitingen, publicaties of persberichten die betrekking hebben op de 

samenwerking, zowel intern als extern, goedgekeurd worden door alle relevante partijen 

voordat deze openbaar worden gemaakt. 

2. De Belgische Gemeenten zullen in overleg met WRL de communicatie naar hun 

respectieve stakeholders en burgers organiseren, met inachtneming van de relevante 

belangen. 

UITGAVEN incl BTW

Project-mgr - estimate 80.000 €     

Modelleringsstudie voor het hele stroomgebied (Offerte WUR - 44% in België) 87.954 €     

NbS-kansenkaarten (Offerte Stroming bv - 44% in België) 43.657 €     

Compensatoire maatregelen PGRI, te finaniceren door WRL in België 168.210 €   

Nog uit te voeren studies en/of maatregelen in België 108.389 €   

TOTAAL 488.210 €  

FINANCIERING

Financiering PGRI Plombieres 30.000 €     

Financiering PGRI Lontzen 32.000 €     

Financiering PGRI La Calamine 106.210 €   

Financiering WRL 320.000 €   

TOTAAL 488.210 €  
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Artikel 9 - Onvoorziene omstandigheden 

Indien deze SOK niet onverkort kan worden uitgevoerd als gevolg van onvoorziene 

omstandigheden die van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

ongewijzigde instandhouding van deze SOK niet van een Partij mag worden verwacht, zal de 

Stuurgroep daarover op verzoek van de Partij die zich op de onvoorziene omstandigheden 

beroept in overleg treden, teneinde te bezien of deze SOK op voor Partijen aanvaardbare 

voorwaarden aan deze omstandigheden kan worden aangepast, met instemming van de 

bevoegde organen van Partijen.  

 

Artikel 10 - Looptijd en verlenging, wijziging of aanvulling van SOK  

1. Deze SOK treedt in werking op 1 januari 2026 en eindigt op 31 december 2027. Partijen 
treden uiterlijk 3 maanden voor laatst genoemde datum in overleg over een mogelijke 
verlenging van de SOK. De intentieovereenkomst van 14 mei 2024 komt bij 
inwerkingtreding van deze SOK met wederzijds goedvinden te vervallen. 

 
2. Deze SOK kan niet eenzijdig worden beëindigd tenzij er sprake is van een ernstige 

toerekenbare tekortkoming in de naleving van verplichtingen uit deze SOK van één of 
meerdere Partijen.  De Partij die toerekenbaar te kort komt in de naleving van haar 
verplichtingen uit deze SOK kan zich niet op deze beëindigingsgrond beroepen. 

 
3. Wijziging, aanvulling of verlenging van deze SOK geschiedt schriftelijk bij gezamenlijk 

besluit van alle Partijen.  
 

4. Bepalingen die naar hun aard, ook na het beëindigen van deze SOK, van kracht horen te 
blijven, waaronder in ieder geval de geschillenregeling, blijven ook na het eventueel 
beëindigen van deze SOK van kracht voor zolang als nodig is voor de afdoening.  

 

 
Artikel 11 -  Bijlagen 

1. Bij deze SOK De Geul behoren de volgende bijlagen: 

- Bijlage 1: het onderzoeksgebied 

- Bijlage 2: planning 

 

2. De in lid 1 genoemde bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze SOK. In geval van 
vermeende tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in deze SOK en deze bijlagen geldt het 
bepaalde in deze SOK tenzij nadrukkelijk anders is/wordt overeengekomen door Partijen.  
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Artikel 12 - Slotbepalingen 

1. Partijen zullen, indien sprake is van een geschil, trachten dit geschil bij te leggen door 
middel van (bestuurlijk) in aanwezigheid van alle Partijen vóórdat zij zich wenden tot de 
rechter, spoedeisende gevallen daargelaten. Geschillen zullen in eerste aanleg met 
uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Maastricht. 

 
2. Een ieder verplicht zich alles wat hem bij de uitvoering van de SOK ter kennis komt en 

waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen 
enkele manier bekend te maken aan derden, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift 
of uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking verplicht. 

 
3. Op de SOK is Nederlands recht van toepassing. 

 
 
Aldus overeengekomen en ondertekend in zevenvoud  te Plombières. 
 

Handtekeningen volgen op de volgende pagina’s. 
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WRL 

 

 

 

M.L.M. (Michael) Theuns  

Gedeputeerde 

--- 

 

Gemeente Kelmis    

   

 

 

 

Daniel Hilligsmann     Nathalie Wimmer 

Burgemeester      Algemeen Directeur 

--- 

      

Gemeente Lontzen   

 

 

 

Patrick Thevissen     Manuel Staner 

Burgemeester      Algemeen Directeur 

--- 

 

Gemeente Plombières      

 

 

 

Michelle Habets     Fabrice Mairlot  

Burgemeester      Algemeen Directeur 
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Gemeente Raeren 

 

 

 

Mario Pitz      Pascal Neumann 

Burgemeester      Algemeen Directeur 

--- 

 

Gemeente Welkenraedt 

 

 

 

Jean-Luc Nix      Isabelle Schifflers 

Burgemeester      Algemeen Directeur 

--- 

 

 

Provincie Luik 

 

 

 

André Denis      Pierre Brooze     

Gedeputeerde      Algemeen Directeur 
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Bijlage 1: kaart stroomgebied van de Geul in België en Nederland 

 

 


